แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1(ก)

□ **งานก่อสร้าง** แบบ อาคารเรียนแบบพิเศษ

□ **สถานที่ก่อสร้าง** โรงเรียนหอวัง **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร

□ **หน่วยงาน** กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

□ แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 13 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	44,636,921.50	1.2159	54,274,032.85	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	54,274,032.85	
	(ห้าสิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	54,274,000.00	**

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 3,955 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา เป็นเงิน 13,723 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางโยธกา ธรรมบุญเป็ง)
ประธานกรรมการ

(นายชำนาญ เปตามะนัง)
กรรมการ

(นางสาวรจนาพร ผ่องใส)
กรรมการและเลขานุการ

อนุมัติ

(นายมานัส เวียงวิเศษ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง